JUDETUL SLATINA
UAT COMUNA SLATINA
Adresa : Localitatea Slatina, Comuna Slatina, judetul Suceava
Telefon: 0230.545.981, Fax: 0230.545.981
e-mail: primariaslatina@yahoo.com

CLAUZE CONTRACTUALE

Tn temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice si a H.G. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie publicd/acordului-cadry, s-a incheiat prezentul contract de
prestari servicii, intre

COMUNA SLATINA, cu sediul n: localitatea Slatina , Comuna Slatina, Judetul Suceava, telefon +40 230545981, fax
+40 230545981, cod unic de inregistrare : 4326841 cont bancar . , deschis la ............
.................... , reprezentati prin : GHERMAN VASILE VLADUT - Prlmar, i‘n calltate de ACHIZITOR pe de o parte,

, cu sediul social in , telefon- , fax-
Ccul ; nr. Reg. Com , cont ,  deschis
la , feprezentata prin , In functia de , In calitate de executant, pe de alta
parte.
2. Defintii

1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretatj astfel:
a. confracf— prezentul contract i toate anexele sale;
b. achizitor i executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite Tn prezentul contract;
c. preful contractului - preful pidtibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si
carespunzétoare a tuturor obligafiilor asumate prin contract;
d. luerdrf - activitatile a caror executare face obiectul contractului;
e. forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazad greselii sau vinei acestora, care nu
putea fi previzut la momentul incheierii contractului $i care face imposibila executarea gi, respectiv, Indeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolufii, incendii, inundafii sau orice alte catastrofe naturale, restrictji
aparute ca urmare a unei caranting, embargou, enumerarea nefind exhaustivd, ci enuntiativd. Nu este considerat for{a
majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din part;
f. 2i - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 -In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural §i
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 -Termenul “zi"ori "zile" sau orice referire la Zile reprezinta zile calendaristice dacd nu se specificd in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractuiui
4.1 - Executantul se obligd s& execute Proiectare si executie pentru obiectivul de investitll ,MODERNIZARE PARTIALA
PRIN BETONARE STRADA LAVANDEI, COMUNA SLATINA, JUDETUL SUCEAVA", in conformitate cu obligatiile asumate
prin prezentul contract dupa cum urmeaza:
Etapa | - elaborarea proiectului tehnic, a detalilfor de executie si elaborarea documentatiei pentru obtinerea autorizatie de
construire (PAC), cu incepere de la emiterea ordinului de incepere a realizaril Etapei |;
Etapa Il - executia lucrarilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, care va incepe
in baza ordinulul de incepere a lucrarilor dat de catre autoritatea contractanta dupa obtinerea finantatarii pentru realizarea
investitiei.




4.2 - Achizitorul se obliga 5& piateasca pretul convenit in prezentul contract de Proiectare si executie pentru obiectivul de
investiti ,MODERNIZARE PARTIALA PRIN BETONARE STRADA LAVANDE|, COMUNA SLATINA, JUDETUL
SUCEAVA”

5. Preful contractulul

5.1- Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de cétre achizitor pentru cele doua Etape este de
lei fard TVA respectiv, __ leicu TVA dincare Etapalestede __ leicu TVA s

Etapa Il este cu TVA

5.2. Lucrarile se vor deconta in limitele fondurilor alocate.

6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de 4 luni calendaristice dupa cum urmeaza:

- Durata de executie a proiectaril - elaborarea proiectutui tehnic a detalilor de executie si elaborarea decumentatiei pentru
obtinerea autorizatiei de construire {PAC) - va fi de maxim 1 luna calendaristica de la emiterea ordinului de incepere a
realizérii Etapei .

- Durata de realizare a Etapei Il va fi de 4 luni calendaristice de la data semnarii contractulu i de la emiterea ordinului de
incepere a Etapei |l de catre achizitor.

6.2 — Modificarea duratei contractului se poate face numai prin act aditional.

7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt;
- caiet de sarcini;
- oferta tehnico- financiara;
- graficul de indeplinire a contractului;
- garantia de buna execuiie;
- anexe daca este cazuk,
- angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul.

8. CONTRACTANTUL

8.1.0bligatli Generale

8.1.1. Contractantul executa si finalizeaza Lucrdrile corespunzitor, cu atentia si promptitudinea cuvenite gi in
conformitate cu prevederile Contractului. Contractantul va asigura in totalitate supravegherea, forta de muncé, Materialele si
Utilajele Contractantului necesare executiei Lucrarilor, fie provizorii, fie definitive. Se considerd ¢é toate Materialele de pe
Santier sunt proprietatea Autoritatii Contractante.

8.1.2. Contractantul realizeaza, acolo unde este instruit astfel prin Caieful de Sarcini Detalile de Executie necesare, in
limitele prevazute prin Caietut de sarcini. In cazul unei prevederi exprese in Caietul de Sarcini in ceea ce priveste realizarea
unor Detalii de executie sau in cazui emiterii de catre Autoritatea Contractanta a unei instructiuni ¢lare pentru realizarea une
activitati de proiectare necesare punerii in opera sau finalizarii Lucrarilor, Contractantul este pe deplin responsabil pentru
acea parte a Lucrarilor, Contractantul are cbligatia de a pune la dispozitie Autoritatii Contractante, la termenele precizate in
Contract, caietele de masuratori (atasamentele} si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor
si orice alte documente pe care Contractantul trebuie sa le intocmeasca conform prevederilor Caietului de sarcini sau care
sunt cerute in mod expres de catre Autoritatea Contractanta.

8.1.3 Contractantul intelege ca pe pericada pregatirii ofertei si-a exercitat dreptu! de a solicita intrebari Autoritatii
Contractante si de a clarifica impreuna cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse in Caietul de
Sarcini. Cu toate acestea, in conditille in care o omisiune, un viciu sau o eroare din Caietul de sarcini este de o naturace nu a
permis identificarea acesteia in perioada de pregatire a ofertei, Contractantul are obligatia de a notifica prompt Autoritati
Contractante erorile, omisiunile, vigile sau altele asemenea descoperite in Caietul de sarcini pe durata indeplinirii
Contractului.

B.14. Contractantul garanteaza c& la data recepliei lucrarea executatd va avea caracteristicile tehnice $i calitatea
stabilite prin Contract, va corespunde reglementdrilor tehnice Tn vigoare $i nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar
anula vaioarea ori posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau celor specificate n Contract. Pentru
lucrarile fa care se fac incercari calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin
reglementarile tehnice in vigoare.




8.15. La semnarea prezentului Contract, Contractantul are obligatia de a prezenta Autoritatii Contractante, spre
aprobare, graficul de indeplinire a contractului, fizic si valoric {Anexa 1).

8.186. Contractantul are obligatia de a respecta termenele fazelor determinante stabilite prin graficul de executie a
fazelor determinante {Anexa 2.
8.1.7. Programul de faze determinante a fost intocmit de proiectant, inclus in Caietul de Sarcini si se accepta de cétre

Inspectia de Stat in Constructii, Contractantul avand obligatia de a-l respecta conform Legii 10/1995 privind calitatea Tn
constructii.

818 Un exemplar din documentatia predata de catre Auteritatea Contractanta Contractantului va fi tinut de acesta la
amplasamentul Lucrarii in vederea consuitarii de catre Inspectia de Stat in Censtructii, precum si de catre reprezentantii
autorizati de catre Autoritatea Contractanta la cererea acestora.

810 Contractantul este pe depfin si singurul responsabit pentru conformitatea, stabilitatea §i siguranta tuturor
operatiunilor executate pe Santier, precum gi pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor gi
reglementarilor legii privind calitatea fn constructii. Nici o aprobare, consimtamént sau absenta unor observatil ale Autoritatii
Contractante sau ale reprezentantului Autoritatii Contractante nu vor exonera Contractantul de obligafiile sale; Autoritatea
Contractants nu va fi responsabild pentry niciun fel de daune-interese sau compensatii datorate potrivit legii sau Contractului,
¢a wmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant.

8.1.10. Contractantul are obligatia de a pune la dispozitie Autoritatii Contractante orice documente pe care Confractantul
trebuie 54 le intocmeasca sau care sunt cerute de Autoritatea Contractanta.

8.1.11. Lucrérile suplimentare fatd de cele contractate, considerate necesare de cétre Contractant, nu pot fi atacate sau
executate fara acordul prealabil scris al Autoritatii Contractante.

Executarea de lucrari suplimentare in lipsa acordului scris al Autoritatii Contractante nu Ti confera Contractantului dreptul sa
solicite plata valorii respectivelor lucrari. Autoritatea Confractantd, in masura in care apreciaza, in functie de destinaia
functionald a lucrarilor §i de interesele sale, ca lucrérile suplimentare executate in lipsa acordului sau prealabil 7 sunt
avantajoase, poate emite o aprobare ulterioard, cu consecinta nasterii in sarcina sa a obligatiei de platd a pretului
respectivelor lucrari suplimentare.

8.1.12 Contractantul este responsabil de a corecta realizarea |ucrarilor fatd de reperele predate de Autoritatea
Contractanta prin proces-verbal, precum si de fumizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor i resurselor
umane recesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.

8.1.13. Tn cazul Tn care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare In pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentut
oricarei parii a tucrarilor, Contractantul are obligatia sa rectifice eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu excepfia situaiei in
care eroarea respectiva este rezuitatul datelor incorecte, fumizate in scris de cétre proiectant. Pentru verificarea trasérii de
catre proisctant, Contractantul are obligatia de a proteja i de a pastra cu grija toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite
la trasarea lucrariior.

8.1.14, Pe parcursul executie! lucrarilor, al remedierii vicillor ascunse sau deficientetor constatate in cadrul pericadei de
garantie, Confractantul are obligatia:

a) de a asigura securitatea persoanelor a cérer prezentd pe Santier este autorizata;

b) de a achizitiona si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarmé si paza, in
cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre Autoritatea Contractanta sau de cétre alte autoritdti competente, in
scopul protejarii lucranilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile pentru protectia mediului in conformitate cu reglementarile nationale in vigoare, pe si Tn afara
Santierului si pentru a evita orice pagubad sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altera, rezultat din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru;

d) de a asigura calitatea corespunzatoare a tuturor materialelor puse Tn operd, in conformitate cu Proiectul Tehnic si
Detalile de Executie aprobate de Autoritatea Contractantd si de a nu modifica solutiile tehnice sau tehnologice, or de a
inlocul materiale si echipamente cu altele de o calitate diferita fata de prevederile proiectului. In orice situatie, Contractantul
nu va putea proceda la eventuale Tnlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decat cu aprobarea prealabild a
Autoritatii Contractante;

g) de a nu deranja inutil sau abuziv accesul i confortul riveranilor si de a nu restrictiona utilizarea cailor de acces prin
folosirea si ocuparea drumurilor si a frecerilor publice care deservesc proprietitile aflate in posesia sau proprietatea Autoritatii
Contractante sau a oricarei alte persoane, cu exceptia zongi prevazute pentru organizare de Santier;

f} de aevita acumularea de obstacole inutile pe Santier;

g) de a depozita sau, dupd caz, de a retrage orice ulilaje, echipamente, instalatii si matetiale aflate Tn surpius; Contractantul
are dreptul de a refine pe Jantier pana la semnarea procesului verbal de receplie la terminarea lucrdrilor numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care 1i sunt necesare in scopul Indeplinirii obligatiilor sale;




h) de & aduna §i de a indepérta de pe Santier daramaturile, molozul sau Jucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt
necesare,

i) de adelimita perimetrul si de a monta panouri de identificare |a intrarea in Santier, In conformitate cu planul de organizare
de Santier, aprohat de Autoritatea Contractanta si cu prevederile legale in vigoare;

j} de a asigura accesul reprezentantului Autoritatii Conlractante oriunde isi desfascara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse;

k) de amonta, la finalizarea lucrarilor, panoul conform indicatiilor pe care le va primi de la Autoritatea Contractants;

[) de a remedia iucrariie cuprinse in situatiile de lucran comunicate si care au facut obiectul obiectiunilor i respingerilor
Autoritatii Contractante si s& nu factureze aceste lucréri decat ulterior remedierii solicitate si Tn femeiul unui proces verbal
inchelat cu inspectorul de santier, atestand remedierea satisfactoare a respectivelor lucrar;

m) de a conserva lucrarile executate n ipoteza sistarii lucrérilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment;

n) de a instinta imediat Autontatea Contractanta asupra depasirii termenelor convenite, oricare ar fi cauza respectivel
intarzieri.

8.1.15.  Contractanful este responsabil pentru menfinerea in bund stare a lucrrilor executate, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza s& fie puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor si pana la
data semnérii procesului-verbal de recepiie la terminarea lucrarilor si predarea-primirea obiectivului realizat.

8.1.16. Contractantul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei carosabilului si cailor de acces.

8.1.17. Contractantut va despagubi Autoritatea Contractanta impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuiefilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legétura cu nerespectarea obligatiilor
prevazute de articoiele precedente, pentru care responsabilitatea revine Contractantultui.

8.1.18.  Contractantul are obligatia de a ufiliza drumurile de pe traseul Santierului potrivit destinatiel si constrangerilor lor
functionale si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricdruia dinfre subcontractaii séi.
8.1.18. Contractantul va selecta traseele, va alege i va folosi vehiculele, va limita $i va repartiza ingarcaturile, in asa fel
ncat traficul suplimentar ce va rezulta Tn mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalafilor sau a altora
asemenea, de pe si pe Santier, s fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cilor utilizate, in masura n care este posibil,
astfel Tncat s& nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respeclive.

8.1.20. Tn cazul in care, natura lucrarilor impune utifizarea de catre Contractant a oricérui alt tip de transport, atunci
prevederiie de la alineatele anterioare se vor aplica in consecinta.

81.21.  Tncazul In care se produc deteriorari sau distruger ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afia
pe traseul Santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatilor sau altora asemenea, Contractantul are
obligatia de a despagubi Autoritatea Contractanta impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.
8.1.22.  Tn situatia previzuta la alineatul anterior, Contractantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau
Tmbunatatirea drumuritor distruse sau deteriorate.

8.1.23. Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Contractant pe durata existenfei Santierulul.

8.1.24. Contractantul rAspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si
potrivit prezentului Contract.

8.1.25. La finalizarea lucrdrilor de constructie Contractantul are obligatia de a preda Autoritati Contractante
documentatia de functionare si Cartea Tehnica a constructiei, intocmita potrivit legislatiei in vigoare, prin colaborare cu
Autoritatea Contractanta si proiectantul.

8.1.26. Contractantul garanteaza ¢ 2 realizat instructajul personalulul ce urmeaza sa execute lucrari pe viitorul
amplasament, necesar desfasurdrii Tn bune condifii a activitatii sale si a Iuat toate masurile impuse de legislatia 'n vigoare
privind respectarea normelor privind conditille si protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, protectia mediului si
relatile de munca. Contractantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor
privind conditiile si protectia muncii, sanatatea si securitatea in munca, prevenirea si stingerea incendiilor si relatii de munca.
in mod expres Contractantul garanteaza Autoritatii Contractante ca:

a)a informat, instruit personalul privind riscurile existente la amplasamentul lucrarilor si a documentat modalitatea de realizare
a informarii si instruirii.

bja dotat personalul din subordine cu echipamente individuale de protectie si mijloace de protectie necesare pentru
contracararea efectelor riscurilor existente la amplasamentul Lugrarii.

¢) nu utilizeaza scule, aparate si utilaje care sa puna in pericol securitatea si sanatatea personalului propriu sau a personalului
Autoritatii Contractante

d) respecta normele de securitatea muncii si PS| specifice ia punctele de lucru unde executa Lucrarile.




e) Inregistreaza in mod sistematic accidentele de munca suferite de personalul sau si a Subcontractantilor in impul deplasarii
la si de la locurile de munca si cele cauzate de nerespectarea normetor de securitatea muncii si PS|

f) s-a asigurat de indeplinirea acestor activitati (a-e) si de catre Subcontractantii sai.

8.1.27.  Pericada de garantie acordata lucranlor

Contractantul are obligalia legald de garantare a calitatii materialeler, echipamentelor $i lucrarilor de constructii executate,
conform Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulierioare, coroborate cu prevederile Noului Cod Civil privind
conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciillor ascunse.

Perloada de garantie curge de |a data receptiel la terminarea lucrarilor, pana la receplia finala si este de minim 36 de luni.

Tn pericada de garaniie Contractantul are cbligatia, in urma dispozitiei date de Autoritatea Contractantd, de a executa toate
lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a vicilor si altor defecte a céror cauzd este nerespectarea clauzelor
contractuate si a Caietului de Sarcini.

Obligatia legald de garantie a Contractantului pentru lucrérile executate impune remedierea tuturor defectelor constatate in
termenul legal de garantie, exceptate find cele produse din culpa Autoritatii Contractante sau a persoanelor pentru care
aceasta este {inuta sa raspunda,

Defectiunile si lipsurile constatate de Autoritatea Contractantd, in perioada de garantie, trebuie aduse la cunostinta
Contractantului, iar acesta, Tn termen de 48 de ore este obligat s3 trimit3 reprezentantul sau Ia fata loculu si sa remedieze
defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii. Remedierea defectiunilor, urmata obligatoriu de
o verificare in ansamblu, va fi consemnata intr-un proces-verbal incheiat intre parti.

Interventiile efectuate ih perioada de garantie, aflate in sartina Contractantului, se realizeaza pe cheltuiala acestuia, in cazul
Tn care ele sunt necesare ¢a urmare a:

i. utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractulul;

ii. unui viciu de conceptie, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea unei parti din Lucrare

iti.neglientei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricéreia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza
Contractului.

In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina Contractantului, lucrarile find executate de ctre acesta conform
prevederilor Contractului si normativelor in vigoare, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucréri suplimentare, sub
rezerva indeplinirii prevederilor Legii 98/2016 privind modificarea contractelor, Tn vigeare la acea daté.

Tn cazul in care Contractantul nu executd lucrarile previzute in acest articol, Autoritatea Contractants este fibers sa
contracteze executia acestor lucrari cu terti Contractanti, urmand ca pretul acestor lucrari sa fie recuperat de catre Autoritatea
Contractanta de la Contractant sau refinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna executie.

8.1.28.  Contractantul are obligatia de a despagubi Autoritatea Contractanta impotriva oricéror:

a)reclamafii i actiuni in justitie ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete, nume, mérci
inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia
lucrZrilor sau incorporate n acestea; si

b)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd ce rezulta din actiunile Contractantului fara a avea o instructiune
clara in acest sens de la Autoritatea Conlractanta,

8.2, Obligatille principale ale achizitorulyi

8.2.1 - Achizitorul se obligd s& plateasca preful convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate si lucrérile executate.
8.2.2 - Achizitorul se obligd sa recepfioneze serviciile prestate n termenul convenit ta articolul 6.1.

8.2.3 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligaia de a obline toate autorizatjile §i avizele necesare executiei lucrarilor,
8.2.4 - Achizitorul se obligad & plateasca pretul cétre prestator in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii de catre
acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevedetilor legale.

8.2.5 - Daca achizitorul nu oncreazé facturile in termen de 15 zile de la expirarea perioadei prevazute convenite, prestatorul
are dreptul de a sista prestarea serviciiler. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in
cel mai scurt timp posibil.

8.2.6 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obline toate autorizatiile 5i avizele necesare executiei lucrarilor.
8.2.7 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit aitfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare i pentru organizarea de santier;

¢} caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitélj (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitdt, precum i cel al contoarelor sau al altor aparate de ma3surat se suportd de cétre
executant,




8.2.8 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului ntreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor
contractate, fara platd, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execulie a lucrani.

8.2.9 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axslor principale, bornelor de referintd, céilor de circulatie i a limitelor
terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel In imediata apropiere a terenului.
8.2.10 - Achizitorul are obligatia de a examina si mésura lucrérile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la nofificarea
executantului.

8.2.11 - Achizitorul este pe depiin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror aite informatji furnizate executantuli,
precumn si pentru dispoziliile $i livrarile sale.

8.2.12 -Se interzice inceperea executiei lucrarilor fara existenta auterizatiel de executie.

8.3.2. Alte resposabilitati ale executantului

8.3.21

(1) Executantul are obligalia de a executa Proiectare si executie pentru obiectivul de Investitll ,MODERNIZARE
PARTIALA PRIN BETONARE STRADA LAVANDEI, COMUNA SLATINA, JUDETUL SUCEAVA* cu profesionalismul §i
prompfitudinea ‘cuvenits angajamentului asumat §i in conformitate cu caietul de sarcini.

(2) Executantul se obligd sa supravegheze executarea lucrdrilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatile,
echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care
necesitatea asigurarii acestora este prevézutd Tn contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

8.3.2.2 - Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrariior. Totodatd, este raspunzator atat de siguranta
tuturor operatiunilor si metodelor de executare ufilizate, cét si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
8.1.2.3- Executantul are abligatia de a preda documentatia in 4 exemplare intocmita in format scris si desenat, Tn original si
in format electronic (.pdf+ .dwg+ .dws + .dxf) semnate electronic.

8.3.2.4- Executantul se obliga s# faca pe cheltuiala sa transportul 1a sediul beneficiarului $i la ampiasamente, fara niciun cost
suplimentar.

8.3.2.5 Executantul se obligd in cazul in care, pe parcursul deruldrii contractului, dupa depunerea documentatiilor la
autoritatile de avizarefautorizare, se constatd deficiente (lipsé acte, acte neconforme, etc.) sa completeze documentatia in
termen de 48 de ore de la notificarea achizitorului.

8.3.2.6- Executantul va rspunde |a toate sclicitarile de clarificare in legaturé cu documentatia intocmita.

8.3.27

{1) Dupé receptia si plata documentagiel, achizitorul are drepturi depline asupra acesteia.

(2) Orice parte a documentatiei piese scrise §i desenate cum ar fi memorii de specialitate, expertize, rapoarte de verificare,
antem3suratori, harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, scfiware §i inregistrar justificative
ori materiale achizifionate, compilate ori elaborate de care Executant sau de catre personaiul s2u salariat ori contractat in
executarea Contractului de Lucrdri vor fi proprietatea exclusivd a achizitorului. Oupa incetarea Contractului de Lucran,
Executantul va remite toate aceste documente si date achizitorului, Executantul nu va utiliza documente T scopuri care nu au
legatura cu Contractul de Lucrari f&rd acordul scris prealabil al achizitorului,

(3) Executantul nu va publica articole referitoare la Lucrari, nu va face referire |a aceste lucrari in cursul executarii altor lucrari
pentru teri $i nu va divulga nici o informatie fumizata de achizitor, fard acordul scris prealabil al acesteia.

(4) Orice rezultate ofi drepturi, dobandite in executarea Contractului de lucrari vor fi proprietatea exclusiva a achizitorului, care
le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aga cum va considera de cuviintz, fara limitare geografica ori de alta natura,
cu exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuald ori industriala.

8.4 Reprezentantul Contractantului
Contractantul va transmite Autoritatii Contractante, pentru aprobare, numele si referintele persoanei autorizate sa primeasca
instructiuni in numele Contractantului.
Contractantu! va reconfima in scris Autoritatii Contractante identitatea reprezentantilor sai atestati profesional pentru
urmarirea executarii lucrarilor, si anume a responsabilului tehnic cu executia sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau
juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele.

8.5 Subcontractarea/ Cesiunza
8.5.1 Este interzisa subcontractarea integrald a Lucrdrilor de catre Contractant.
85.2 Contractantul are dreptul de a subcontracta orice Parte a prezentului Contract si/sau poate schimba
Subcontractantul/Subcontractanti specificati in  Propunerea Tehnicd numai cu acordul prealabil scris al Autoritatii




Contractante si numai in conditile articolului 218 din Legea 98/2016, mentionand partea/pariiie din Contract ce vor fi
subcontractate, precum i identitatea Subcontractorilor. Decizia Autoritatii Contractant va fi comunicatd Contractantului in
termen de maxim 5 zile de 'a primirea notificarii, indicand consimtgmantul acordat ori motivele refuzului.

853 Tn cazul in care parti din Lucrri urmeaz3 s4 se Tndeplineasca de unul sau mai multi Subcontractantj, la semnarea
Contractului, Contractantul va furniza Autoritati Contractante contractele incheiate de Contractant cu Subcontractantii
nominalizati Th oferta. Aceste contracte se constifuie ca anexe la Contract,

854 Cesiunea contractului este permisd, sub rezerva acordului prealabil scris al Autoritatii Contractante, care si
rezerva dreptul sa instruiasca Contractantul, conform prevederilor Legii ©8/2016, cui sa cesioneze drepturile si obligatiile sale
stabilite prin prezentul Contract

8.55 Subcontractantul se substituie, Tn limita lucrdrilor ce fac obiectul acordului de subcontractare, in drepturile i
obligatile Contractantului, dobandite de acesta prin semnarea Contractului, in sensul c& rdspunde solidar cu Contractantul
pentry modul de executare a obligatiilor contractuale.

Réspunderea Contractantului si & Subcontractantulul pentru modul de executare a obligatiilor contractual asumate, operanta
pe toatd durata de executare a contractului si in limita subcontractérii, este solidard, in sensul ¢a incheierea acordului de
subcontractare este lipsitd de consecinte juridice in ceea ce priveste obligatiile contractuale asumate de Confractant fata de
Autoritatea Contractantd, cu urmarea ¢é orice neexecutare, executare necorespunzatoare sau cu intdrziere a prezentului
Contract atrage raspunderea sofidard a Contractantului si a subcontractantului fata de Autoritatea Contractanta.

85.6 Autoritatea Contractantd poate rezilia unilateral Contractul, sub rezerva nofificari prealabile a Contractantului,
fard efectuarea vreunei alte formalitdi si fard interventia instantei de judecatd, in situatia in care Contractantul
subcontracteazd/cesioneaza drepturile si obligatiile sale, izvoréte din semnarea prezentului Contract, in lipsa unui acord scris
prealabil al Autoritatii Contractante.

857 Consimiamantul Autoritatii Contractante pentru subcentractare si pentru subcontract nu va determina nici un fel
de relatie contractuald intre Autoritatea Contractantd si nici nu va scuti Contractantul de nici una dintre obligatiile sale
asumate in cadrul prezentului Contract.

8.5.8 Ca umare a prevederilor art. [introduceti numarul art din contractul de subcontractare inire Contractant §i
Subcontractant, asa cum sunt acestea incluse in documentele Contractului], asa cum sunt acestea incluse in Anexa nr.
[introduceti nr anexei] la prezentul Contract si in conditile articolului 218 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractantd isi
exprima acordul pentru transferul de drept al obligatiilor de platd catre Subcontractantii [nominalizati] pentru [nominalizati fie
activitétile fie intreg obiectul subcontractuiui, dupa cum este cazul] .

8.6 Garantia de Buna Executie

8.6.1 Executantul se obligh s constituie garantia de bund executie a contractufui in cuantum de 10% din valoarea
contractului Tara TVA, respectiv ...........ccovee lei, pentru pericada de executie a lucrarilor si perioada de garantie a lucrarilor
execufate i, oricum inainte de inceperea executiei contractului, in termen de maximum 5 zile lucrétoare de la data semnérii
contractului de achizifie publica. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificatd a contractantului, f&ra a depasi 15 zile
de la data semnérii contractului de achizitie publica. Garantia de buna executie se constituie conform prevederior art. 154 din
Legea 98/2016.

Garantia de buna executje trebuie sa fie irevocahild, neconditionata si se constituie prin:

ajvirament bancar,

blinstrumente de garantare emise Tn conditiile legii astiel:

(i) scrisori de garantie emise de institulii de credit bancare din Roménia sau din alt stat;

(i} scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Roméania sau din alt stat

{iiY) asigurari de garantii emise:

- fie de societdti de asigurare care detin autorizatji de functionare emise in Romé&nia sau intr-un alt stat membru al Uniunii
Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;

- fie de socletdli de asigurare din state terle prin sucursale autorizate Tn Romania de catre Autoritatea de Supraveghere
Financiaré;

djretinen succesive din sumele datorate pentru facturi parijale

Achizitorul se obliga sa elibereze garanfia pentru participare si 53 emitd ordinul de incepere a contractului numai dupa ce
executantul a facut dovada constituirii garaniel de buna executie, dar nu mai tarziu de 5 zile de la data emiterii ordinului de
incepere.

8.6.2. Cuantumui Garantiei de Buné Executie a contractului reprezinta 10% din valoarea ofertat, ce se regaseste in
propunerea financiard, anexd la Contract

VARIANTA 1




8.6.3. Garantia de bund executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.
Contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Autoritatii Contractante la 0 hanca agreata de ambele pari.
Suma initiala care se va depune de cétre Contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din Pretul
contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului Autoritatea contractantd urmeaza sa alimenteze acest cont, prin retiner
succesive din sumele datorate gi cuvenite contractantului pana la concurenga sumei stabilite drept garantje de bunz execufie
in contract.
864, Conform articolului 38, paragraf 5} din HG 395/2016, In cazul in care pe parcursul executdrii Contractului
intervine o suplimentare a valorii acestuia, Contractantul are obligalia de a compieta garantia de buna executie in corelatie cu
noua valoare a Contactului. In cazul decalarii termenului de punere in functiune, Contractantul are obligatia de a prelungi, in
mod corespunzator, valabilitatea scrisorii de garantie bancara, precum si pentru perivada necesara rezolvarii tuturor
obiectiunilor din procesul verbal de receptie finala.
8.6.5 Autoritatea Contractantd va elibera garantia de participare la procedura de atribuire a contractului de luerZni gi va
emite Ordinul de Tncepere a ucrérilor numai dupd prezentarea de cétre Contractant a dovezii constituirii garantiei de buna
execufie.

VARIANTA 2
8.6.6. Garantia de buna execufie se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancara sau de ¢ societate de asigurari, pentn:
a) 70 % din valoarea garantief de buna executie, cu termen de valabilitate pana la data ce reprezinti a 14-a zi de la termenul
prevazut pentru semnarea procesului verbal de punere Tn funcliune a investitiei;
b) 30 % din valoarea garantiei de buna execufie, cu termen de valabilitate pana la data prevazutd pentru expirarea perioadei
de garantie a lucrarilor.
867 Autoritatea Contractanta are obligatia de a restitui garantia de buna executie, astfel:
a) 70% din valoarea constituita, se restituie In termen de 14 zile de la data Tncheierii procesuiui verbal de punere in functiune
a investitiei $i rezolvarea tuturor obiectiunilor din procesul verbal de receptie finala, dacd Autoritatea Contractantd nu a ridicat,
pana la acea datd, pretentii asupra ei, iar riscul de vicii ascunse este minim;
b) 30% din valcarea constituita, se restituie la expirarea periadei de garantie a lucrariior executate, pe baza procesului
verbal de receptie finald, dacd Autoritatea Contractantd nu a ridicat, pana la acea datd, pretentii asupra ei, iar riscul de vicii
ascunse este minim.
868 Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garanfiilor constituite, in limita prejudiciului creat,
daca Contractantul nu fsi indeplineste obligafiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garanfiei de buna execufie a contractului, Autoritatea Contractanta are obligatia de a nofifica acest lucru Contractantului,
precizand tofodata obligatiile care nu au fost respectate.
8.6.9. Prevederile articolului 8.5.8 sunt aplicabile numai in conditiile in care soficitarea obligatiilor de platd este insofitd
de evidente ce confima executarea cbligatillor ce 1i revin de catre Autoritatea Contractant3 si Contractant.
8.6.10. Pe pericada valabilitaii prezentului coniract, Autoritatea Contractantd are dreptul de a denunta unilateral
prezentul Contract, prin transmiterea unei notificari scrise cu § zile lucratoare anterior datei la care incetarea produce efecte,
in urmatoarele cazuri;

. Contractantul igi incalca obligatia asumata prin Art. 0, respectiv, ulterior Incepetii executarii Contractului, Contractantul
omite sa nofifice Autoritatea Contractanta in legatura cu modificari privind datele de contact si reprezentantii legali ai
Contractantului { Subcontractantior/ sau orice altd entitate din lantul de aprovizionare, adica subcontractantii
Subcontractantilor Contractantului [selectati corespunzator functie de situatie si tipul de achizitie] si aceste entitati sunt
implicate Tn executarea prezentuiui Contract;

II. Contractantul isi incalca obligatia asumata prin Art. 8.5.2 respectiv, pe durata executarii prezentului contract i in lipsa
acordului preatabil scris al Autoritatii Contractante, Contractantul implic3 noi Subcontractanti in executarea Contractului,
care conduc fa ¢ modificare substantiald a Contractului;

M. prezentul Contract suferd modificari n cursul perioadei sale de valabilitate altele decat cele prevazute in articolele 221-
222 din Legea nr 98/2016, fard organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitile Legii nr.
98/2016

9. RISCURILE AUTORITAT! CONTRACTANTE
9.6, Riscurile Autoritatii Contractante

Tn acest Contract, Riscurile Autoritatii Contractante sunt;
a) Omisiuni in documentele puse ia dispozitia Contractantului




b) Interferente din partea personalului Autoritatii Contractante

¢) Utilizarea sau ocuparea de catre Autoritatea Contractantd a oricarei parii a Lucrariior, cu exceplia celor specificate in
Contract;

d) Forta Majors;

e} Suspendarea executiei lucrarilor conform prevederilor art. 14.1, cu exceptia cazului Tn care se datoreaza Contractantului;
f} Orice neindeplinire a obligatiilor de cétre Autoritatea Contractanta;

g) Obstacole (ex. intersectarea cu utilitat], cu descoperiti arheologice, efc.) sau condili fizice (ex. situatia solului, subsolului,
ete.), altele decat conditiile climatice intdmpinate pe Santier in timpul executiei Lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre
un Confractant cu suficient experienta si pe care Contractantul le-a notificat imediat Autoritatii Contractante;

h) Orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare,

i} Orice schimbare adus? legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Contractantului aga cum este specificat in
Contract;

j} Pierderi rezultate din dreptul Autoritatii Contractante de a executa lucréri permanente pe, deasupra, sub, in sau prin orice
teren si de a-l ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente.

9.7. Graficul fizic si valoric

9.7.2. Executarea lucrérilor se va face in succesiunea $i termenele stabilite prin Graficul de Tndeplinire a contractului
fizic si valoric alcatuit n crdinea tehnologica de executie, anexa la Contract, parte integranta al acestuia.

973 Verificarea Indeplinidi obligatiilor contractuale de catre Contractant, sub aspectu! incadréni In termenele de
executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a lucrarilor fa continutul Graficului fizic gi valoric.

9.7.4. Tn cazul in cars, dupd opinia Autoritati Contractante, pe parcurs, desfasurarea lucrrilor nu corespunde cu

graficul de indeplinire a contractului fizic gi valoric, la cererea Autoritatii Contractante, Contractantul va prezenta un grafic
revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in Contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Contractant de nici una
dintre indatoririle asumate prin Contract,

9.8. Prelungirea Duratei de Executie

982 Cu conditia respectarii prevederilor art. 12.8, Contractantul va avea dreptul ia prelungirea Duratei de Executie
daci se inregistreaza sau se vor inregistra intarzieri cauzate de un Risc al Autoritatii Contractante sau de situatjile stipulate in
art. 9.9.5, sub conditia informarii Autoritatii Contractante, in termen de 5 zile, asupra Tmprejurdrilor ce pot determina
prelungirea duratei de exacutie.

983 La primirea solicitarii motivate din partea Contractantului, Autoritatea Contractantd va Iua in considerare toate
detaliile justificative fumizate de catre Contractant si, daca este cazul, va prelungi Durata de Executie.

9.9. Intarzierea Executiei Lucrarilor

8.9.2, Toate lucrarile contractate vor fi finalizate si receptionate de Autoritatea Contractantd in cadrul termenului
convenit de parti potrivit art. 6.1 sub sanctiunea unor penalitéti de intarziere al caror cuantum urmeaza a fi precizat in cele ce
wmeazé. Clauza penald va fi aplicata la :

a) Valoarea etapei constructive intermediare nerealizate in termen, potivit Graficutui fizic anexat, sau

b) Intregului pre} al lucrarilor contractate, independent de gradul in care lucrarea este partial realizatd, in situatia epuizarii
Duratei de executie.

Cuantumul penalitaiilor poate depési valoarea Contractului si poate fi incasat de Autoritatea Contractanta si prin refinerea
sumelot datorate Contractantului, ulterior emiterii unei facturi fiscale avand acest obiect.

Lipsa finalizarii lucrarilor contractate in cadrul termenului intermediar cupring in Graficul fizic sau in cadrul Duratei de
Execufie, cbliga Contractantul la suportarea unor penalitati de Tntérziere in cuanturmul mai jos precizat:

a) Pentru primele 30 (treizeci) de ziie de Intarziere, 0,01% / zi pentru fiecare zi de intérziere, de la data scadentei obligatiel
Contractantului, acesta find considerat pus Tn intarziere incepand cu ziua urmétoare scadentei, fard punere formalad in
intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati;

b) Urmatoarele 15 (cincisprezece) zile de intarziere: incepand cu a 31-a zi de intarziere si pana la data indeplinirii obligatiei
de finalizare a lucrarilor contractate sau pana la epuizarea celei de-a 46-a zi de la scadentd, pentru ipoteza Th care nici Tn
acest interval Contractantul nu-si indeplineste obligatia contractual asumata, Contractantul va suporta penalitati de intérziere
in cuantum de 0,1 %/zi pentru fiecare zi de Tntarziere

c) Incepand cu cea de-a 46-a zi de la scadentd, lipsa finalizarii lucririlor de consiruire are consecinta suportarii de cétre
Contractant a unor penalitdti de intarziere In cuantum de 1 %/zi pentru fiecare zi de intarziere, pana la data indeplinirii
efective a obligatiei de finalizare a lucrarilor contractate.




Tn cazul in care lipsa finalizani lucrarilor conduce la imposibilitatea predarii si exploatarii constructiilor vizate, independent de
stadiul intermediar In care aceste constructi se afla prin executarea partiala a lucrarilor, clauzele penale mai sus stipulate
urmeaza a fi aplicate intregului pret al lucrasilor contractate prin semnarea prezentului Contract, oricare ar fi masura in care
lucrrile la care Contractantul s-a obligat sunt executate la data scadentei obligatiei sale de finalizare a lucrarilor.
Contractantul nu datoreaza penalitati de Tntarziere atunci cand ntdrzierile sunt ummarea lipsei de documentatie tehnicd sau a
fipsei frontului de lucru, datorate culpei Autoritatii Contractante. Tn toate aceste ipoteze termenul de execulie ce curge
impotriva Contractantului va fi prelungit cu durata acestor impedimente, constatate in scris de cétre parti prin reprezentantii
for imputerniciti In acest sens, potrivit articolelor prezentului Contract, prin incheierea unui Act Aditional la Contract.

9.9.3. Obligatia notificarii Inspectoratului de Stat in Constructii 5i Prim&riei/Consiliului Local cu privire ia data Tnceperii
efective a lucrarilor este Tn sarcina Autoritatii Contractante.
894, Lucrdrile trebuie s se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic si valoric si graficului de

execube a fazelor determinante si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in grafice se considera date
contractuale.

9.9.5. intarzierea lucrariior va fi acceptatd in urm3toarele cazuri;

a) Conditile climaterice extrem de nefavorabile, precum i temperaturi care, potrivit normelor, normativelor si argumentelor
tehnice, nu permit punerea in execuiie a unor materiale sau procedee tehnice.

b) Cricare alt motiv de Tntarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit prin incalicarea Contractului de catre
acesta; Contractantul este indreptatit sa solicite in scris prelungirea termenului de executie a criclrei parti din Lucrare.
Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporard a Contractantului de executare a obligatiilor contractuale
obliga Contractantul la informarea promptd, in termen de 5 zile, a Auteritatii Contractante.

Lipsa informarii Autoritatii Contractante in cadrui acestui termen face inopozabild acestuia dispozitia sau decizia Inspactorului
de Santier sau a Contractantului de sistare temporard, integrald sau partiala, a lucrénlor, cu consecinta dreptului Autoritatii
Contractante de a refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrarilor contractate.

10.RECEPTIA LUCRARILOR

10.8. Finalizarea Lucrarilor

Ansamblul lucrarilor sau, dacé este cazul, oricare parte din acestea, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul
de indeplinire a contractului, trebuie finalizat n termenul convenit de parti, termen care curge impotriva Contractantului de la
data precizatd in Ordinul de Incepere a lucrarilor,

10.7. ingtiintarea de Receptie

10.7.2. Contractantul are obligatia de a nofifica In scris Autoritatea Contractanta, atunci cand considera lucrrile finalizate, cu
privire fa indeplinirea conditiilor de receptle, solicitind acestuia convocarea comisiei de recepfie conform H.G. 273/1994, cu
modificarile $i completarile ultericare,

10.7.3. Pe baza stadiilor fizice ale lucrarilor executate confirmate si a constatariior efectuate pe teren, Autoritatea
Contractantd va apracia daca sunt Intrunite condifiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazui in care se constatd ca
sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal si nofificate Contractantului, stabilindu-se si
termenele peniru remediere si finalizare. In cazul in care nu sunt respectate termenele prevazute pentru remedieri,
Autoritatea Contractantd poate contracta aceste lucrdri cu un tert Contractant, plata acestora urménd a se efectua din
garantia de bunad executie constituitéd de Contractant. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la © noua
solicitare a Contractantului, Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptie.

10.7.4, Comisia de recepfie are obligatia de a constata executarea completd a tuturor lucrarilor prevazute Tn prezentul
Contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie §i cu reglementdrile specifice, cu respectarea
exigentelor prevazute de lege. In functie de constatarile facute Autoritatea Contractanta are dreptul de a aproba, a aména sau
de a respinge receptia.

10.7.5. Autoritatea Contractant va proceda la receptia Lucrérilor potrivit legilor in vigoare si va Tnstiinia Contractantul de
decizia sa de a receptiona Lucrarile transmiténd acestuia o copie a Procesului Yerbal de Receptie a Lucrarilor.

10.7.6. Dupé comunicarea Procesului Verbal de Receptie a Lucrariler Contractantul va finaliza cu promptitudine lucrérile
neterminate sau necalitative indicate de Comisia de receptie si va elibera Santierul, cu respectarea prevederilor art. 11

10.7.7, Receptia finald va fi efectuat conform prevederilor legale, dupé expirarea pericadei de garantie.
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11.REMEDIEREA DEFECTIUNILOR

11.8. Remedierea Defectiunllor

In orice moment Tnainte de expirarea perioadei stabilite in Contract, Autoritatea Contractantd poate sd instiinleze
Contractantul cu privire la orice defectiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucran nefinalizate.

Contractantul va remedia, fard costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractanta, orice defectiuni datorate faptului c&
Materizlele sau calitatea executiel nu sunt in conformitate cu prevederile Contractuiui.

Costul remedierii defectiunilor datorate oricérei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare. Neremedierea defectiunilor sau
nefinalizarea lucririlor neterminate in cadrul termenuiui stabilit prin notificarea Auteritatii Gontractante va indreptati Autoritatea
Contractant? sa efectueze toate lucrarile necesare, pe cheltuiala Contractantuiui.

1.7, Desfacerea i Testarea

11.7.2.  Autoritatea Contractantd poate emite instructiuni referitoare Ia desfacerea sifsau testarea oricarei lucrari. Probele
neprevizute si comandate de Autoritatea Contractantd pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi
suportate de Autcritatea Contractantd, cu exceptia cazului in care se stabileste ¢d, in urma unei desfaceri sifsau testari,
Materialele sau manopera nu sunt corespunzatoare calitativ.

Contractantul va fi platit pentru asemenea desfaceni sifsau testari ca pentru o Modificare conferm prevederilor art. 12.7.
11.7.3. Materialele trebuie 53 fie de calitatea prevazutd n documentatia de executie; verificarile si testarile materialelor
folosite 1a executia lucrdrilor, precum si conditiile de semnare a receptiei provizoril si a receptiet finale (calitative) sunt descrise in
Caietul de Sarcini.

174, Contractantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verficarea,
masurarea si testarea lucrarilor, conform normativelior in vigoare. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei
aferente acestora, revine Contractantului.

11.75.  Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fard nofificarea si aprobarea Autoritatii
Contractante.

11.76. Contractantul are obligatia de a nofifica Autoritatea Contractanta, ori de cate ori asifel de lucrari sunt finalizate,
pentru a fi examinate §i masurate. In caz contrar, Contractantul are obligatia de a dezveli ofice parte sau pari din lucrare, pe
cheltuiala sa si la dispozitia Autoritatii Contractante, si de a reface aceasta parte sau aceste pérti din lucrare, dacd este cazul,

12.MODIFICARI S| REVENDICARI

12.6. Dreptul de a Modifica

Autoritatea Contractantz poalte da instructiuni de Modificare pentru si in limita sumelor stabilite Iz dispozitia Autoritatii
Contractante pentru aceasta lucrare, respectiv pana la valoarea maxima a unui pracent de 5% din pretul contractului, conf art
221 din Legea 9872016,

Contractul poate fi modificat si atunci cand devine necesard achizitionarea de la Contractant a unor lucrdri de natura
cheltuiglilor diverse si neprevazute, care nu au fost incluse in Contract, dar care au devenit strict necesare in vederea
indeplinirii acestuia iar schimbarea Contractantului cauzeaza Autoritatii Contractante dificultati semnificative, materializate
inclusiv prin cresterea semnificativa a costurilor.

12.7. Evaluarea Modificarilor

Madificarile vor fi evaluate dupa cum urmeaza:

a) la preturile din Contract, sau

b} in lipsa preturilor corespunzatoare, preturile din Contract se vor folosi ¢a baza de evaluare, sau

¢) la prefuri noi corespunzateare, care pot fi convenite de catre parli, sau pe care Autoritatea Contractantd le considerd
adecvate;

12.8. Notificarea Prompta

Fiecare Parte are obligatia de a nofifica cealaltd Parte de indata ce are cunostinta de existenta unor circumstante care pot
ntarzia sau Tmpiedica executia Lucrérilor sau care pot genera o revendicare pentru platd suplimentaré. Contractantul va lua
toate masurile, cu diligenta specificd bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte.

Dreptul Contractantului la prelungirea Duratei de Executie sau la plata Costurilor suplimentare va fi limitat la timpul si plata
care i-ar fi revenit dac ar fi ingtiintat Autoritatea Contractantd , cu promptitudine si ar fi luat toate masuriie necesare.
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12.9. Dreptul Ia Revendicare
Daca Contractantul Tnregistreaza Costuri ca rezuitat al oric3ruia dintre Riscurile Autoritatii Contractante, Contractantul va fi
indreptatit la plata acestor Costuri. Dacd, urmare a Riscurilor Autoritatii Contractante, este necesara o schimbare a Lucrarilor,
acesta va fi considerata o Modificare.

12.10. Procedura de Modificare si Revendicare

in termen de 5 zile de ia emiterea instructiunii sau de la evenimentul care a generat revendicarea, Contractantul va transmite
Autoritatii Contractante un borderou detaliat al valoril Modificarilor si revendicarilor. Autoritatea Contractanta va verifica, si
dacd va fi posibil, va accepta valoarea propusad de cétre Contractant. In situatia in care nu va accepta valoarea
Contractantului, Autoritatea Contractanta va stabili valoarea.

13.PRETUL CONTRACTULUI $I PLATA

13.6. Evaluarea Lucririlor
Lucrarile vor fi evaluate asa cum este prevazut in Propunerea financiard, iar modificarile vor fi evaluate in conditile respectérii
prevederilor art. 12,

13.7. Situatii Lunare de Lucrari

13.7.2 Situatiile de plata se confirma de catre Autoritatea Contractantd Tn termen de 10 zile de la prezentarea acestora
la sediul Autoritatii Contractante.

13.7.3. Piatile partiale se efectueazd, de regul, la intervale lunare, in temeiul comunicarii de catre Contractant a facturii
fiscale, emisd Tn temeiul situatiior de platd acceptate de Autoritatea Contractants si nu influenteaz responsabilitatea si
garantia de buna executie a Contractantului.

13.7.4, Tn situatia in care o parte din suma solicitatd prin situatiile de lucréri sau prin situatia finald de fucrari fac obiectul
unui diferend intre partile contractante, asupra céruia nu s-a putut conveni amiabil g1, pe cale de consecintd, una dintre parti a
depus Itigiul spre solutionare instantelor de judecatd competente, Autoritatea Contractanta are obligatia de a achita, n
termenul mai sus stipulat, sumele ce excedd obiectului litigiului. In ipoteza in care parile au solutionat amiabil diferendul
privind sume partiale din situatiile de lucrari, Autoritatea Contractanta are obligatia de a efectua plata acestor sume in termen
de 60 de zile de la data inregistrarii facturii fiscale la sediul Autoritatii Contractantd; emisd Tn temeiul incheierii acordului
amiabil sau a procesului verbal de conciliere directa.

13.7.5. Ajustarea Prefului Contractului

Preful contractului este FERM, in lei. Pretul contractului nu poate fi ajustat.

13.8. Plati Interimare

Comunicarea acceptérii exprese a situatiilor iunare de lucrari obligd Contractantul la emiterea $i comunicarea facturii fiscale,
conditie a efectuarii plaii de catre Autoritatea Contractanta.

Temeiul si faptul generator al obligatiei Autoritatii Contractante de plata a contravalorii iucrarilor si materialelor cuprinse in
situatiile de lucrari rezida exclusiv Th acceptarea expresa a situafilor de lucrari, urmand ca niciun fel de alte probe, imprejurari
sau nscrisun incheiate in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu aiba aptitudinea de a genera obligatii de platé in sarcina
Autoritatii Contractante sau sa creeze vreo alta obligatie In sarcina acestuia.

Termenul de plata curge Tmpotriva Autoritatii Contractante de la data comunicarii formale a facturii fiscale sub rezerva emiterii
acesteia ca urmare a indeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate (comunicarea formala a situatiilor lunare de lucrari
contrasemnate de inspectorul de Santier, urmata de acceptarea expresd a Autoritatii Contractante, in urma verificarilor
efectuate), urmand ca niciun fel de alte facturi emise Tn alte conditii decat cele aici stipulate sa nu creeze vreo obligatie in
sarcina Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractanta are obligatia de a efectua plata catre Contractant in termen de 60 de zile de la data inregistrarii
facturii fiscale la sediul Autoritatii Contractantd emise pe baza situatiei de ucréri confirmatd de cétre reprezentantul
Autoritatii Contractante.

13.9. Plata Finald

13.9.2. Situatiile finale de lucrari dupa finalizarea lucrarilor se vor depune in maxim 30 de zille de la incheigrea
Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrrilor. La data epuizarnii acestui termen, Contractantul este decazut din dreptul
de a depune Situatii de Lucran, cu consecinta dreptului Autoritatii Contractante de a refuza primirea altor situatii de lucrari,
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13.8.3.  Plata facturii finale se va face dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre Auloritatea
Contractanta, Tn termen de 60 zile de la data inregistrarii facturii fiscale 1a sediul Autoritatii Contractantd, Intocmits in
temeiul Situatiei de platd acceptata.

13.10. Moneda de Plata
Moneda de plata i de referinta a contractului este Leul.

13.11.  ntarzieri in Efectuarea Platii

[n ¢azul in care Autoritatea Contractanta nu onoreaza facturile in termenele de scadenta, prevazute Tn art. 13.8 i art. 13.9,
Contractantul este in drept a reclama plata unor penalitati de intarziere in cuantum de 0,01%/Z), aplicate debitului restant,
pentru fiecare zi de intarziere, pané |a stingerea efectiv a debitului prin executare, silita sau voluntara.

in situatia in care Autoritatea Contractantd dovedeste c& nu & primit in bugetui propriu sumele necesare executdri
Contractului, desi a promovat toate formalitatile si actiunile prevazute de lege, on au intervenit imprejurar in legatura cu
Contractul care determina intarzierea platilor care nu se datoreaza Autoritatii Contractante si dovedeste cu documente legale
lipsa sa de culpa, prevederile prezentului articol nu se aplica.

Autoritatea Contractantd va plati aceste penalitati pe baza unei facturi emise de catre Contractant.
14.NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR

14.6. Neindeplinirea Obligatiilor de catre Contractant

Daca Contractantul abandoneaza LucrZrile, refuza sau nu reuseste s respecte instructiunile Autoritatii Contractante sau nu
reuseste sa duca la indeplinire obligatile asumate, Autoritatea Contractantd poate emite o notificare cu referire la acest
articol, prin care s specifice obligatile neindeplinite.

Daca, in termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de catre Autoritatea Contractanta, Contractantul nu ia toate mésurile
de remediere a neindepliniril obligatiilor, Autoritatea Contractant3 poate, printr-o 2 doua ingtiintare emisa in termen de 21 de
zile de la data expedierii primei notificisi, si rezilieze unifateral Contractul, fard nicio alta formalitate si fard interventia
instaniei de judecata.

Dupé reziliere Contractantul trebuie sa predea amplasamentul in termen de 5 zile de la primirea comunicari de reziliere si sa
paraseasca Santierul, 123sand pe Santier Materialele Coniractantului specificate de Autoritatea Contractantd in a doua
notificare, acestea urméand a fi utilizate pana la terminarea lugrérilor.

14.7. Neindepiinirea Obligatiilor de cétre Autoritatea Contractanta

Daca Autoritatea Contractantd nu face plata conform prevederilor Contractului, Contractantul poate emite o notificare cu
referire la acest articol prin care s specifice neindeplinirea obligatiilor.

Daca neindeplinirea obligatilor nu este remediatd n termen de 14 zile de la data la care Autoritatea Contractanta a primit
notificarea, Contractantul poate suspenda execufia tuturor Lucrarilor sau a unor pari ale acestora sau de a diminua ritmul
executiei, dar numai cu conditia notificarii prealabile a Autoritatii Contractante. Efectele acestor mésuri Inceteaza odata cu
indeplinirea obligatiilor de catre Autoritatea Contractantd, cu consecinta cbligatiel Contractantului de a relua lucrérile in
termen de 2 (doud) zile de la data piaii.

Daca nefndeplinirea obligatiitor nu este remediata in termen de 56 de zile de la data la care Autoritatea Contractanta primegte
notificarea Contractantului, Contractantul poate, printr-0 a doua notificare, sa ceara rezilierea Contractului.

Dupa reziliere Contractantul trebuie s3 paraseasca Santierul in conditiile stipulate prin art. 14.6.

14.8. Insolvabilitatea

Daca una dintre Parti este declarata insolvabild sub incidenta cricarei legi aplicabile, face obisctul unei proceduri de dizolvare,
faliment sau i sunt retrase autorizatiile de functionare cealaltd Parte poate, printr-o notificare, sa rezilieze Contractul imediat,
faré vreo alté formalitate. Dupd reziliere Contractantul va preda amplasamentul in termen de 5 zile de la primirea comunicérii
de reziliere si va parasi Santierul, 13sand pe Santier, n cazul insolvabilitatii sale, toate Utilajele Contractantului specificate de
catre Autoritatea Contractanta Tn notificare, acestea urmand a fi utilizate pana la terminarea lucrarilor.
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14.9. Reziliere/denuntare unilaterala

Contractantul acceptd si intelege expres ¢, pe pericada valabilitdtii prezentului Contract, Autoritatea contractanta are dreptul

la reziliere unilaterald si de indatd a prezentului Contract, prin transmiterea unei notificari serise cu 10 zile lucratoare anterior

datei la care incetarea produce efects, fara a fi necesare alte formalitati judiciare sau extrajudiciare prealabile - cum ar fi, dar

f4ra a se limita la punerea in intarziere, interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale o alta formalitate prealabila sau

perioada de gratie - In cazul in care, pe o pericadd de cel putin 12 luni de la data incheierii prezentului Contract, Contractantul

se afld are angajati sau are incheiate Tnielegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, Tn scopul Tndepliniri

prezentului contract, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare si evaluare, a soficitarilor

de participare si a ofertelor depuse n cadrul procedurii de atribuire sau angajaf, fosti angajaij ai Entitafii Contractante i fosti

angajati ai acestora cu care Autoritatea contractantd si - a incetat refatjile contractuale ulterior atribuirii Contractului.

Dreptul Autoritatii Contractante de a pretinde daune-interese pentru neexecutare nu va fi afectat de o astfel de ncetare.

1492 Atunci cand, pe peticada valabilitifi Contractului, Autoritatea Contractanta invoca rezilierea, urmatcarele

dispozitii devin aplicabile:

(a) Autoritatea Contractanta este exonerata de orice obligatie de platd catre Contractant, indiferent dacé aceasta s-a néscut

sau este scadentd pana la data rezolutiunii;

(b) Contractantul va inapoia de indatd Autoritati Contractante eventualele sume platite de acesta pentru indeplinirea

aricarei activitati in cadrul Contractului;

14.9.3. Contractantul datoreaza Autoritatii Contractante, cu titlu de daune interese in situatia rezilierii Contractului pe

baza conflictului de interese, suma in limita prejudiciviui creat, cumulativ cu orice alte obligati de plata Tn sarcina

Contractantului pana |a data incetérii Contractului.

14.94.  Contractantul acceptd si nfelege expres ca, pe pericada valabiitdti prezentului Contract, Autoritatea

Confractants are dreptul de a denunta unilateral Contractul, prin transmiterea catre Contractant a unei notificari scrise cu 10

Zile jucratoare anterior datei la care incetarea produce efecte, in urmatoarele cazuri:

. aluat cunostint? de faptul ca la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se afla Tntr-una dintre situatille care ar

fi determinat excludere acestuia din procedura de atribuire, in temeiul articolului 184 din Legea nr. 98/2018, respectiv
a fost condamnat prin hotirare definitivd a unei instante judecatoresti, peniru comiterea uneia dintre infractiuniie
prevazute la arf 164 afin 1 din Legea 98/2016

[, aluat cunostinta faptul ca la momentul atribuirii Contractului, un membru al organului de administrare, de conducere,
de supraveghere al Contractantului, un membru cu putere de reprezentare, de decizie sau de control asupra
Contractantului se afla intr-una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea acestuia din procedura de atribuire,
in temeiul articolului 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv a fost condamnat prin hotérare definitiva a unel instante
judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre infractiunile prevazute fa art 164 alin 1 din Legea 98/2016.

lIl.  areloc o ncalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o
decizie a Curlii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit s& fie atribuit
Contractantului.

14.95. Contractantul declara ca a citit si inteles pe deplin cuprinsul articolelor privind cazurile de denuntare unilaterala
din prezentul Coniract i accepta expres confinutul lor si efectele lor juridice.

14.10. Plata la Rezilierea Contractului

Dupa reziliere, Contractantul va fi indreptatit 1a restul de plata din valoarea Lucrarilor executate, cu urmatoarele corectii:

a) orice sume la care Contractantul este Indreptatit conform prevederilor art. 12.9;

b} orice sume la care Autoritatea Contractantd este indreptait conform contractuiui;

€) ¢ suma echivalenta cu 20% din valoarea acelor parti ale Lucrdrii care au rdmas neexecutate 1a data rezilierii Contractului,
fa care Autoritatea Contractanta este indreptiita cu fitlu de clauza penald, daca Autoritatea Contractanta a reziliat Contractul
conform prevederilor art. 14.6 sau art. 14.8;

Suma net de plata cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 45 de zile de la data rezilierii Contractului.

19.ALTE CLAUZE

15.6. Responsabilitatea Contractantului fata de Lucrari

Contractantul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru grija fatd de Lucréri de la Data Inceperii pana la data admiterii
Receptiei la Terminarea Lucrérilor. Dupd aceastd data responsabilitatea va fi transferatd Autoritatii Contractante. Daca se
produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrdrilor in perioada mentionatd mai sus, Contractantui va remedia aceste pierden
sau daune astfel incat Lucrarile sa fie conforme cu prevederile Contractului.
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Cu exceptia cazurilor in care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor Autoritatii Contractante, Contractantul va
despagubi Autoritatea Contractant’ si angajatii acestuia si pe ceilalti Contractanti ai Autoritatii Contraciante pe Santier pentru
toate pierderile sau daunele produse Lucrérilor gi pentru toate revendicarile sau cheltuielile provocate de nerespeclarea
prevederilor Contractului din neglijenta sau din vina Contractantului, agentilor sau angajatilor sai.

15.7. Forta Majord

Daca o Parte este sau va fi impledicata prin Forta Majora sa Tsi indeplineasca oricare din obligatiile sale, Partea afectata va
notifica cealaltd Parte Tn termen de 3 zile de la data constatarii interventiei acestor imprejurari si va lua toate masurile care se
impun in vederea inlaturirii sau Imitérii consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Dacd este necesar,
Contractantul va suspenda executia Lucrarilor ¢, in masura "n care, in prealabil, s-a convenit astfel cu Autoritatea
Contractantd, va retrage Utilajele Contractantului de pe $antier.

Forta majora exonereaza parile contractante de indeplinirea obligatilor contractual asumate, pe toatd pericada in care
actioneaza, sub rezerva constatarii ef potrivit legii.

Forta Majord nu aduce atingere drepturilor castigate de parile contractante anterior interventiei Tmprejurarilor ce justifich
suspendarea executarii contractului.

Dacé aceasta situatie continud timp de 180 de zile, oricare dintre Parii va putea s3 transmitd o notificare de reziliere a
Contractului care va intra in vigoare Tn termen de 28 de Zile de la data receptarii notificaril.

Dupa reziliersa Contractuiui, Contractantul va fi indreptatit fa plata sumei ramase neachitate din valoarea Lucrarilor executate,
a Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier, cu urmatoarele corectii:

a) orice sume la care Contractantul este indreptatit conform prevederilor Art. 12.8

b) costul suspendarii i demobilizarii

¢) Orice sume ia care Autoritatea Contractanta este indreptatita.

Suma netd de plata cuvenitd va fi platitd sau rambursatad Tn termen de 28 de zile de la data notificari de reziliere a
Contractului,

16.ASIGURARI

16.6. Obiectul Asigurarilor

16.6.2. Inainte de incepersa Lucrarilor, Contractantul va face gi va mentine n vigoare asigurdri in numele ambelor Parj
pentru;

a) pierderi si daune produse Lucrarilor, Materialelor Contractantuiui,

b) responsabilitatea ambelor Parti in ceea ce priveste pierderiie, daunele, decesul sau vatamarile produse unor terte pari
sau proprietdtilor acestora, rezultate din executia Confractului de catre Contractant, incluzand responsabilititile
Contractantului pentru daune aduse proprietatii Autoritatii Contractante, alla decat Lucrérile,

¢) responsabilitatea ambelor Parti si a oricarui reprezentant al Autoritati Contractante pentru decesul sau vatimarea
carporald a personalului Contractantului cu excepiia cazului in care responsabilitatea rezultd din neglijenta Autoritatii
Contractante, a oricdrui reprezentant al Autoritatii Confractante sau a angajatilor acestora.

16.6.3. Contractantul poate incheia un singur contract de asigurare Tmpotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si a
oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Contractantului sau a Auteritatii Contractante obligatii
de dezdaunare.

16.6.4. Asigurarea se va incheia cu un asigurator ce opereezd Tn Romdnia, autorizat potrivit legii roméne.
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportatd de cétre Contractant.

16.6.5. Contractantul va opta intre indicarea in cadrul confractului de asigurare a Autoritati Contractante ca tert
beneficiar al indemnizatiei de asigurare sau va cesiona in favoarea acestuia dreptul la indemnizare in ipoteza producerii
risculul asigurat, cu notificarea formala a asiguratorului.

16.7. Reglementéri
Toate asigurarile vor respecta cerintele din Contract. |.a soficitarea Autoritatii Contractante, Contractantul va furniza acesteia
dovada c2 toate politele necesare sunt in vigoars,

16.8. Omisiunea Asigurarii

Daca Contractantul omite s& facd sau s8 mentind in vigoare oricare dintre asigurérile mentionate in Contract, sau daca nu
reuseste s& aduca dovezi satisfacatoare, polite sau chitante, Autoritatea Contractant poate, fara a-i fi prejudiciat aft drept sau
masurd corectivd, sa facd asigurarile necesare, sa plateasca primele de asigurare cuvenite si s3 recupereze valoarea
sumelor platite prin deducere din orice alte sume datorate Contractantului,
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17.PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL
Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori cbiecte de interes arheolegic descoperite pe
ampiasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca find proprietatea absoluta a Autoritatii Contractante.

Contractantul are obligatia de a lua toate precautile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu
indeparteze sau sa nu deterioreze obiectele identificate la paragraful anterior, iar imediat dupa descoperirea si inainte de
indepartarea lor, de a instiinta Autoritatea Confractanta despre aceasta descoperire sl de a indeplini dispozitile primite de la
aceasta privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii Contractantul sufera intarzieri, atunci, prin
consultare, partile vor stabili prelungirea duratei de executie a lucrarilor,

Auteritatea Contractanta are obligatia, de indata ce a luat cunostinta despre desccperirea obiectelor prevazute ta primul
paragraf al acestei clauze, de a instiinta in acest sens organele de politie si Comisia Monumentelor Istorice.

18.EVALUAREA PERFORMANTE! CONTRACTANTULUI

In indeplinirea obligatilor stabilite a art 166 din HG 385/2016 si in vederea unei potentiale aplicari 2 optiunii rezervate de
Autoritatea Contractanta prin intermediul anuntului nr [inrodeati Hiumeni; date - antmivlur dé- pardiciaane), 1a finalizarea
lucranilor, in vederea eliberarii documentului constatator, Autoritatea Contractanta evalueaza performanta de ansamblu a
Contractantului in legatura cu indeplinirea obligatiilor contractuale.

Autoritatea Contractanta va considera lucrarile efectuate si finalizate in momentul in care este semnat Procesul verbal |z

terminarea Lucrariior.

19.EMITEREA DOCUMENTELOR CONSTATOARE

Pentru si in legatura cu acest Contract, documentele constatatoare se emit dupa cum urmeaza:

a. in termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit semnat Contractul dac Ofertantul declarat castigator refuza semnarea
acestuia

b. Tntermen de 14 zile de la data la care fost reziliat Contractul.

c. Tntermen de 14 Zile de la data Incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

d. Tntermen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie finald a lucrarilor, intocmit la expirarea perioadei de
garantie a lucrarilor

20, SOLUTIONAREA DISPUTELOR
20.6. Concilierea
Interpretarea clauzelor contractuale, disputele, divergentele, evaluarile, precum si orice alte diferende privind executarea
prezentului Contract vor fi transate pe cale amiabila, prin conciliers directa.
20.7. Ingtiintarea de nemultumire
Tn situatia in care concilierea nu duce la armonizarea pozililor partilor, Tnainte de sesizarea jurisdictiel competente, partea
nemultumita va notifica celeilalte parti intentia ca, ulterior epuizari unui lermen de 15 zile de la data comunicarii notificarii, s&
formuleze si depuné  cerere introductiva de instanta.
20.3. Litigii
O disputd care a facut obiectul unei nstiintri de nemultumire va fi dedusa spre solutionare instanielor de drept comun a caror
competenta teritoriald va fi stabilitd prin raportare la sediul Autoritatii Contractante.
21. Limba care guverneazd contractul
20.1 - Limba care guvemneaza contractul este imba romana,
22. Comunicari
22.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare fa indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie fnregistrat atat n momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
22.2 - Comunicarile Intre paril se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condilia confirmarii In scris a
primirii comunicari.

23. Legea aplicabili contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legior din Romania,

Partile au Tnieles s incheie astézi, .............. prezentul contract in doud exemplare, céte unul pentru fiecare parte.
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Pentru Achizitor,

COMUNA SLATINA

GHERMAN VASILE VIADUT,

Primar

[semndtura reprezentantului legal al Autoritatii Contractante]

Data. fzzll/agag]

CONTABIL, CFP
DUMITRACHE GIORGIANA-ALINA
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Pentru Contractant,

[Contractantul}

[numele si prenumele reprozentantulli legal al
Contractantului]

fluncfia reprezentantuiui iegal af Contractantuluf]
[semnaitura reprozemtantuiui legal & Contractantului]

Data: [zzA/aaaa]




