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II.1. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE - LUCRARI DE
APARARE DE MAL

IL1.1G litati
Prezenta documentatie tehnicd cuprinde datele specifice aferente lucrarilor de
executie a unui zid din beton armat in albia réului Suha Mica din sat Herla, Comuna

SLATINA.
Pentru executia lucrarii de apdrare a malului stang aferent raului Suha mica sunt
necesare intocmirea tuturor demersurilor pentru obtinerea avizului si PROTOCOLULUI din

partea ABA Siret - Bacau.

Baza de proiectare
Prezenta documentatie a fost intocmita in conformitate cu legislatia in vigoare.

Verificarea proiectului
in conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/1997 privind stabilirea categoriei de

importantd, lucrarea se incadreaza in categoria de importantd C, constructie de
importantd normald, a céror neindeplinire nu implicd riscuri majore pentru societate §i
naturd si se va verifica la cerintele A7, B5 si D.

I1.1.2 Descrierea solutiei tehnice
II.1.2.1 SITUATIA EXISTENTA

Terenul ce urmeaza a fi ocupat de obiectivul de investitie propus este situat in
intravilanul localitatii, Herla, comuna Slatina, judetul Suceava si se afla in domeniul
domeniul public al statului §i administrarea A.N."Apele Romane”.

Amplasamentul este situat in albia réului Suha Mica, aval de podul Herla in comuna
Slatina. Pe o lungime de aproximativ 72 m aval de podul Herla in malul stang, existent
avem un zid de sprijin de greutate cu inaltimea elevatiei de aproximativ 2,00 m, Raul
Suha Mica are albia neamenajata, deasemenea taluzul de rambleu al malului stang nu
este amenajat.

fn urma precipitatiilor din ultimii ani a fost afectat malul stang al raului Suha Mica,
prin erodarea continua a malului si a terasamentului drumului comunal aflat in apropiere.
Preliminar demararii acestei investitii Comuna Slatina a realizat un studiu hidrologic care
a fost elaborat de cadre AN Apele Romane, Administratia Bazinala de apa Siret (studiu cu
numarul 7886/06.04.2023) din care rezulta ca in zona amplasamentului propus debitul
prognozat depaseste malul stang.

Comuna Slatina a constatat necesitatea realizdrii unei structuri de sprijin de tipul
zid din beton pentru a proteja malul stang si implicit intreaga zona adiacenta raului Suha
Mica si pentru a tine in functiune drumul comunal aflat in apropiere.
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Fara realizarea unei investitii erodarea malului creaza in continuare efecte
negative, din care amintim:

- in cazul unor perioade cu ploi abundente, exista riscul de inundare a
gospodariilor din zona provocand pagube materiale;

- inundarea drumului comunal din apropiere care devine impracticabil in urma
perioadelor ploioase;

- erodarea continua a malului ar putea duce la scoaterea din functiune a drumului
comunal.

Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate: pe aceasta zona de pe malul
stang al raului Suha Mica nu sunt informatii despre existenta unor retele de utilitati.

Autoritatile locale doresc s& realizeze o structura de APARARE DE MAL de tip zid
de sprijin din beton armat pe malul stang pe zona afectata pentru a mentine in functiune
in conditii de siguranta intreaga zona adiacenta rdului Suha Mica si drumul comunal ce
asigura accesul locuitorilor, astfel, din fonduri locale doresc cu o investitie minima sa
refacd malul afectat prin realizarea unei structuri de sprijin din beton armat care sa facad
fatd unor niveluri crescute ale raului SUHA MICA in zona respectiva.

1.1.2.2

Lucririle de apdrare de mal se vor realiza pentru protejarea malului stang al raului
Suha Mica si pentru a scoate intreaga zona de sub efectul inundabilitatii.

Se propune:

- protejarea malului pe zona afectatd cu o structura de sprijin rigida, de tipul zid
de sprijin din beton armat, care s3 asigure stabilitatea in timp si care sa nu mai fie
afectatd in eventualitatea unor cresteri de nivel viitoare ale raului Suha Mica;

- amenajarea albiei prin lucrdri de decolmatare/recalibrare locale doar in fata
zidului de sprijin - intrucat oricum odata cu saparea fundatiei zidului se va interveni local
la geometria albiei (a se vedea profilurile transversale din partile desenate), pentru
asigurarea unei sectiuni de scurgere corespunzatoare, cat mai uniforma si cdt mai mare
pentru a asigura scurgerea apelor in perioadele ploioase care genereaza debite mari.

Zidul de sprijin din beton armat va avea o lungime de 300.00m, elevatia
va fi 2.20m, iar fundatia va avea adancimea de 1.20m. Latimea fundatiei va fi
de 1.50m iar latimea elevatiei de la 40cm la 80cm si va fi slab armata pentru a
prelua intinderile dintre rostul fundatie — elevatie dar si tensiunile din fisurile ce
pot aparea pe parcursul exploatarii.

fui i i
Vor fi un numar de 60 tronsoane la 5.00m lungime fiecare.
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Lungimea totala a zidului din beton de 300.00m se va realiza din
tronsoane a cate 5.00m fiecare. In profil longitudinal zidul de sprijin va avea o
declivitate de 1,05% si urmareste aproximativ panta longitudinala a albiei.
Panta longitudinala a albiei radului Suha Mica in zona studiata este de
aproximativ 1,05%.

Investitia trebuie sa asigure o buna comportare in timp si trebuie sa corespunda
cerintelor din punct de vedere al stabilitatii si rezistentei constructiilor.

Aportul acestor lucrdri cu duratd mare de functionare vor asigura protejarea
locuitorilor din zona in perioadele perioadele ploioase contra inundatiilor.

Se urmareste ca investitia sa aiba un impact pozitiv din punct de vedere economic,
social si de mediu prin:

D Stoparea degradarii malului stang si mentinerea in exploatare a drumuiui
comunal aflat in apropiere, impotriva inundatiilor;

. Scoaterea intregii zone adiacente investitiei propuse de sub efectul
inundabilitatii;

. Facilitarea accesului in regiune in conditii normale de confort si de
securitate;

o Aducerea albiei la un profil corespunzator scurgerii apelor prin asigurarea

unei sectiuni de scurgere cat mai mari;

. Realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa
asigura o protectie in cazul unor perioade cu ploi abundente.

Succesiunea operatiilor:

se va realiza sapatura pentru fundatia zidului, pe tronsoane;

se cofraza, armeaza, betoneaza in prima etapa - fundatia zidului;

dupa decofrare se realizeaza umpluturile din fata si spatele fundatiei zidului de
sprijn;
- se cofreaza, armeaza, betoneaza apoi si elevatia zidului;

- se realizeaza decofrarea elevatiei, se trece apoi la realizarea hidroizolatiei
suprafetelor de beton in contact cu pamantul prin stropire sau cu trafaletul, in doua
straturi cu emulsie bituminoasa.

- se trece la realizarea umpluturilor din spatele zidului, odata cu realizarea
umpluturilor se va realiza si drenul din spatele zidului in sistem filtru invers.

Pe toate suprafetele de beton in contact cu pamantul se va aplica emulsie
bituminoasa in 2 straturi pentru protejarea betonului.
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CATEGORIA DE IMPORTANTA, A CLASEI DE IMPORTANTA

Categoria de importanta se stabileste conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr.
31/N din 2.10.1995 ,Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”.

Factorii determinanti care au stat |la baza stabiliri categoriei de importantd au fost:

- Importanta vitala;

- Importanta social-economica si cultural;

- Implicarea economica;

- Necesitatea ludrii in considerare a duratei de utilizare (existenta);

- Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu;

- Volumul de munca si de materiale necesare.

Conform H.G. 766/10.XI1.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importantd a constructiilor), din analiza punctajului total obtinut prin luarea in
considerare a punctajelor acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzatoare celor
sase factori determinanti: rezultd categoria de importantda C - |ucradri de
importantd normala.

MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Amplasarea, constructia si intretinerea infrastructurii rutiere au un impact asupra
mediului concretizat prin ocuparea unor suprafete de teren, consumarea de materiale de
constructii din litosfera si folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului
cit si asupra atmosferei, faunei, vegetatiei, apei si solului.

Prin modernizarea drumurilor s-au luat masuri pentru inbunatatirea conditiilor de
circulatie (starea suprafetei de rulare, elemente geometrice in plan, declivitati) care sa
permita circulatia cu viteza cit mai uniforma diminuind astfel emisia de noxe.

Pentru diminuarea zgomotului si vibratiilor din rularea autovehiculelor s-au luat
masuri privind obtinerea unei planeitati sporite si alegerea unei imbracaminti rutiere din
beton asfaltic.

Se va avea in vedere ca resturile ramase in urma lucrarilor sa nu afecteze cadrul
natural.

Beneficiarul va urmari in permanentd curatirea cursurilor de apa afluente si
adiacente de resturi de exploatare, curatirea santurilor si gurilor de scurgere, pentru ca
acestea sa functioneze la intreaga lor capacitate.

Incadrarea Documentatieri In Legislatia Generala de Proiectare

La elaborarea documentatiei au fost avute in vedere prescriptiile legislatiei
generale si a legislatiei de proiectare, hotdréri guvernamentale si ordonante dupa cum
urmeaza:

- legea 10/1995 - privind calitatea in constructii actualizata prin legea 177/2015;

- HGR 112/1993 - privind componenta, organizarea si functionarea consiliului de
avizare lucrari publice de interes national ;

- Ordin MAPPM 125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a
activit3tilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator

- Ordin 777/2003- privind aprobarea indrumatorului pentru aplicarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor;

- HGR 273/1994 reactualizata in anul 2012 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
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- HGR 261/1994 pentru aprobarea regulamentului privind conducerea si asigurarea
calitdtii in constructii, Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiei, Regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare, interventie an
timp si post utilizare a constructiilor.

- Ordonanta 60/2001 - privind achizitiile publice;

- HG 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001 ;

- Ordin MF 1013/873 - privind aprobarea structurii, continutului si modului de
utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru
achizitia publica de servicii;

- Ordin al MF si MLPAT 1014/874 - privind aprobarea structurii, continutului si
modului de utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei
pentru achizitia publica de lucrari;

- Legea 106/1996 - privind protectia civila.

Solutii Privind Postutilizarea Constructiilor Si Urmarirea Coporatarii
Constructiilor Conform Normativ P130/99 si HG 766/97

Urmdrirea comportdrii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor sunt componente ale sistemului calitétii in constructii.

Obiectul urmaririi comportérii in exploatare a constructiilor si al investitiilor Tn timp
este evaluarea stdrii tehnice a constructiilor si mentinerea aptitudinii la exploatare pe
toatd durata de existenta a acestora.

Urméarirea comportédrii in exploatare a constructiilor, interventiile In timp si
postutilizarea constructiilor reprezinté actiuni distincte, complementare, astfel:

a) urmarirea comportérii in exploatare a constructiilor se face in vederea depistarii
din timp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;

b) interventile in timp asupra constructiilor se fac pentru mentinerea sau
imbunatatirea aptitudinii la exploatare;

c) postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de desfiintare a constructiilor in
conditii de siguranta si de recuperare eficientd a materialelor si a mediului.

Toate aceste actiuni se realizeaza prin grija proprietarului.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face prin:

- urmarirea curenta;

- urmarirea speciala.

Urmérirea curentd este o activitate sistematicad de observare a starii tehnice a
constructiilor, care, corelatd cu activitatea de intretinere, are scopul de a mentine
aptitudinea la exploatare a acestora.

Urmdrirea curentd se realizeaza prin examinare vizuald directda §i cu mijloace
simple de masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica gi din
reglementdrile tehnice specifice, pe categorii de lucrdri si de constructii, pe toata durata
de existentd a constructiei.

Activititile de urmarire curentd se efectueaza de catre personal propriu sau prin
contract cu persoane fizice avand pregatire tehnicd in constructii, cel putin de nivel
mediu,

Pentru drumurile si podurile de categoriile de importantd B si C, urmarirea curenta
are ca obiectiv mentinerea lor la parametrii tehnici proiectati.

Constatdrile fécute cu ocazia urmaririi curente se inscriu in fisa drumului si se
anexeaza la cartea tehnica a constructiei.

Urmarirea curenta la drumuri trebuie corelatd cu activitatea de intretinere si
reparatii si constd in verificari si observatii cu privire la:
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a) Starea tehnica a drumului definitd conform Instructiuni CD 155/2001, in scopul
stabilirii lucrdrilor de intretinere preventiva si a lucrarilor de readucere prin reparatii a
starii tehnice la nivelul cerut de evolutia traficului.

Defectiunile constatate vor fi mentionate diferentiat in functie de locul de aparitie.

b) modul in care se desfisoara circulatia pe sectoarele pe care se executa lucrari;

c) calitatea lucrdrilor ce se executd n regie sau antrepriza;

d) modul in care se respectd termenele de remediere stabilite in registrele de
revizie si control;

e) starea si corectitudinea semnalizdrii verticale gi orizontale;

f) starea si corectitudinea semnalizarii punctelor de lucru de pe platforma sau zona
de drumului.

Urmarirea curentd se realizeaza:

- |lunar, pentru drumuri si strazi

- semestrial lucrari de consoliddri apar8ri de maluri si in mod obligatoriu dupa
trecerea apelor mari de primdvard si toamnd si dupa ploi torentiale, cutremure si
accidente,

Urmarirea speciald cuprinde investigatii specifice regulate, periodice, asupra unor
parametri ce caracterizeazd constructia sau anumite parti ale ei, stabiliti din faza de
proiectare sau in urma unei expertizari tehnice.

Urmarirea speciald se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane
juridice sau fizice interesate, precum §i pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie
periculoas3 sau care se afla in situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei.

Urmarirea speciald se realizeazd, pe o perioada stabilita, pe baza unui proiect sau
a unei proceduri specifice, de catre personal tehnic de specialitate atestat.

Urmaérirea speciald nu conduce la intreruperea efectuarii urmaririi curente.

La constatarea, in cursul activitdtilor de urmadrire curentd sau speciald, a unor
situatii care depidsesc limitele stabilite sau se considera ca pot afecta exploatarea in
conditii de sigurantd a constructiei, proprietarul este obligat sa solicite expertizarea
tehnica.

Obligatii si rdspunderi privind urmdrirea comportdrii in exploatare a
constructiilor:

Investitorii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) stabilesc, impreund cu proiectantul, acele constructii care se supun, urmaririi
speciale, asigurd intocmirea proiectului si predarea Iui proprietarilor, instiintand despre
aceasta sl Inspectia de stat in constructii;

b) comunicd proprietarilor care preiau constructiile obligatjile care le revin in cadrul
urmaririi speciale.

Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) raspund de activitatea privind urmdrirea comportdrii in exploatare a
constructiilor, sub toate formele; asigurd, dupa caz, personalul necesar;
comandd expertizarea constructiilor, comand3 proiectul de urmérire speciald si comunica
instituirea urmaririi speciale la Inspectia de Stat in Constructii;

b) stipuleazd, in contracte, indatoririle ce decurg cu privire la urmarirea
comportdrii in exploatare a acestora, la instrdinarea sau la inchirierea constructiilor.

Proiectantii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) stabilesc, impreund cu investitorii si/sau cu proprietarii, acele constructii care
sunt supuse urmaririi speciale;
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b) elaboreazd, pe bazd de contract cu proprietarul, documentatiile tehnice pentru
urméarirea curenta si proiectul de urmarire speciala.

Executantii au obligatia s& efectueze urmdrirea curentd a constructiilor pe care le
executd, s3 monteze conform proiectului §i sa protejeze dispozitivele pentru urmarirea
speciald, pana la receptia constructiilor, dupé care le vor preda proprietarului.
Administratorii si utilizatorii rdspund de realizarea obligatiilor contractuale stabilite cu
proprietarul privind activitatea de urmdrire a comportdrii in exploatare a constructiilor.
Persoanele care efectueazi urmérirea curentd si urmarirea specialda, denumite
responsabili cu urmdrirea comportdrii constructiilor, au urmatoarele obligatii si
raspunderi:

a) sa cunoasca toate detaliile privind ale drumului si sa tina la zi cartea tehnica a
constructiei, inclusiv jurnalul evenimentelor;

b) s& efectueze urmarirea curentd, iar pentru urmarirea speciald s3 supravegheze
aplicarea programelor si a proiectelor intocmite in acest sens;

c) sa sesizeze proprietarului sau administratorului situatiile care pot determina
efectuarea unei expertizari tehnice.

Interventiile in timp asupra constructiilor au ca scop:

- mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerintelor;

- asigurarea functiunilor constructiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea
functiunilor initiale ca urmare a modernizarii.

Lucrdrile de interventie sunt:

a) lucrdri de intretinere, determinate de uzura sau de degradarea normald si care
au ca scop mentinerea starii tehnice a constructiilor;

b) lucréri de refacere, determinate de producerea unor degradari importante i
care au ca scop mentinerea sau imbuné&tatirea starii tehnice a constructiilor;

c) lucréri de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerintelor
fatd de constructii sau a functiunilor acestora si care se pot realiza cu mentinerea sau
imbunatétirea stérii tehnice a constructiilor.

Obligatii si raspunderi privind interventjile in timp asupra constructiilor:
Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) asigura efectuarea lucrdrilor de intretinere pentru a preveni aparitia unor
deteriordri importante;

b) asigurd realizarea proiectelor pentru lucrdri de refacere sau de modernizare §i
verificarea tehnicd a acestora;

¢) asigurd realizarea formelor legale pentru executarea lucrdrilor si verifica, pe
parcurs si la receptie, calitatea acestora, direct sau prin inspectori de santier autorizati.
Proiectantii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) elaboreazd, pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucrari de
interventii asupra constructiilor, in conformitate cu prevederile legale;

b) elaboreazd caiete de sarcini si instructiuni speciale pentru lucrdrile de
interventii.

Executantii lucrarilor de interventii asupra constructiilor au obligatia sa respecte
prevederile din proiectele elaborate in acest scop, luénd toate masurile pentru asigurarea
calitdtii lucrarilor.

Utilizatorii constructiilor au obligatia s& asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le
revin in cadrul activitatii de interventii in timp asupra constructiilor, in baza contractelor
incheiate cu proprietarii.

Postutilizarea constructiilor.

Declansarea activitétilor din etapa de postutilizare a unei constructii incepe odata
cu initierea actiunii pentru desfiintarea acelei constructii, care se face:

a) la cererea proprietarului;

b) la cererea administratorului constructiei, cu acordul proprietarului;
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¢) la cererea autoritatilor administratiei publice locale, in cazurile in care:

- constructia a fost executata fara autorizatie de construire;

- constructia nu prezinta siguranta in exploatare si nu poate fi reabilitata din acest
punct de vedere;

- constructia prezinta pericol pentru mediul inconjurdtor si nu poate fi reabilitata
pentru a se elimina acest pericol;

- cerintele de sistematizare pentru utilitate publica impun necesitatea desfiintarii
constructiei.

Desfasurarea activitatilor si lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor se
efectueazd pe baza unei documentatii tehnice si a unei autorizatii de desfiintare, eliberata
de autoritatile competente, conform legii.

Documentatia tehnica aferenta lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor
va cuprinde:

- planul de amplasare a constructiilor - pozitie, dimensiuni, orientare, vecinatati, cu
indicarea constructiei sau a partilor de constructie ce urmeaza a fi demolate;

- planuri sau relevee, din care sa rezulte destinatia, alcatuirea constructiei si
functiunile acesteia;

- planurile de asigurare si refacere a continuitatii utilitatilor, care ar trebui,
eventual, sa fie intrerupte la demolarea constructiilor;

- conditii tehnice de calitate;

- detalierea si precizarea fazelor activitatilor si lucrarilor;

- proceduri tehnice pentru executarea lucrdrilor de demontare si demolare,
cuprinzand descrierea detaliaté a solutiilor tehnice adoptate, a tuturor operatiunilor
necesare si masuri de protectie a muncii;

- recomandari privind modul de reconditionare a produselor si a elementelor de
constructie, recuperate cu ocazia demontdrii si demolarii;

- recomandari pentru evacuarea gsi transportul deseurilor nefolosibile si
nereciclabile in zonele de reintegrare in natura;

- masuri pentru protectia mediului inconjurator, in zona de demolare a
constructiilor si in zonele de evacuare a deseurilor;

- devizul lucrarilor de demolare, de reciclare si de utilizare a materialelor rezultate.

Documentatia tehnicd pentru lucrarile de postutilizare a constructiilor trebuie
verificata de specialistii verificatori de proiecte atestati.

Dezafectarea constructiei cuprinde urmatoarele faze:

- incetarea activitatilor din interiorul constructiei;

- suspendarea utilitatilor;

- asigurarea continuitatii instalatiilor tehnico-edilitare pentru vecinatati;

- evacuarea din constructie a inventarului mobil: obiecte de inventar, mobilier,
echipamente.

Demontarea si demolarea constructiei cuprind urmatoarele faze:

- dezechiparea constructiei prin desfacerea si demontarea elementelor;

- demontarea partilor si 2 elementelor de constructie;

- demolarea partilor de constructie nedemontabile;

- dezmembrarea partilor si elementelor de constructie demontate, recuperarea
componentelor si a produselor refolosibile i sortarea lor pe categorii;

- transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile in zonele destinate pentru
utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea in natura.

Obligatii si raspunderi privind postutilizarea constructiilor

Proprietarii au urméatoarele obligatii si raspunderi:

a) sa asigure fondurile necesare pentru proiectarea si executarea lucrérilor;
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b) sa obtind avizele necesare si autorizatia de desfiintare de la autorititile
competente;

c) sa incredinteze executarea lucrdrilor din etapa de postutilizare a constructiilor
unor persoane fizice sau juridice autorizate in constructii;

d) sa urmadreascd respectarea conditiilor de calitate stabilite, precum si
reconditionarea si reciclarea in grad cat mai ridicat a materialelor si a produselor
rezultate din demontarea si demolarea constructiei.

Proiectantii au urmatoarele obligatii si r@spunderi:

a) sa elaboreze, pe baza de contract incheiat cu proprietarii, documentatia tehnica
aferentd lucrarilor de demolare, reciclare si utilizare a materialelor rezultate;

b) sa asigure, prin solutiile tehnice si tehnologice de demontare si demolare
adoptate, respectarea prevederilor din avize si din autorizatia de desfiintare, a conditiilor
tehnice de calitate corespunzitoare, precum si un grad cit mai ridicat de recuperare,
reconditionare si reciclare a materialelor si a produselor rezultate din demontare si
demolare;

¢) sa asigure asistenta tehnicd solicitata de proprietar pentru aplicarea solutiilor din
proiect.

Executantii au urmatoarele obligatii si réspunderi:

a) sa inceapa executarea lucrérilor de demolare numai pe baza autorizatiei de
desfiintare i a documentatiei tehnice verificate;

b) sa respecte prevederile din documentatia tehnica aferentd si din autorizatia de
desfiintare;

c) sa realizeze conditiile de calitate prevédzute in documentatia tehnica:

d) sa instruiascd personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii
fazelor gi operatiunilor, precum si asupra masurilor de protectie a muncii.

Intocmit,
ing. Ovidiu COCA
SC AMCO CIVIL PRO SRq 1/

\. v
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